



**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**  
**N°94/AONO/CUD/CIPM2016 DU 09 DECEMBRE 2016**  
**POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT EN PAVES DE CERTAINES**  
**VOIRIES DE LA VILLE DE DOUALA**

## ADDITIF N°01

Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala informe les soumissionnaires intéressés à l'appel d'offres sus-mentionné que les modifications suivantes y sont apportées :

1-0le Bordereau de prix Unitaires à considérer dans le cadre de l'Appel d'Offres sus-évoqué est le suivant :

### 1- Bordereau de Prix Unitaires

N° DES PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES ET PRIX UNITAIRES HORS TAXES EN TOUTES LETTRES	UNITE	PRIX UNITAIRES HORS TAXES EN CHIFFRES
0 001	<p><b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b> <b>Installation de chantier et projet d'exécution</b></p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, les installations générales de chantier et des services généraux de l'Entreprise telles que définies par le CCTP. Les études diverses (topographiques, hydrologiques et hydrauliques, les notes de calcul et l'élaboration du projet d'exécution et le planning des travaux. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'aménage et repliement du matériel et des installations de chantier</li> <li>- L'aménagement des aires de stockage et de préfabrication éventuelle</li> <li>- La signalisation du chantier</li> <li>- Les locaux mis à la disposition du Maître d'ouvrage et leur équipement (une salle de réunion de 60 m<sup>2</sup> pouvant accueillir 20 personnes avec tables, chaises, armoires, panneaux d'affichage, climatisation et toilettes)</li> </ul>		

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	Montant
620.7	Panneaux de type C12 "Sens unique "	u	-		
	<b>Total partiel 600</b>				
<b>700</b>	<b>PROVISION POUR DEPLACEMENT DE RESEAUX</b>				
701	Réseaux ENEO	Pr	1,00	5 000 000	5 000 000
702	Réseaux CDE/CAMWATER	Pr	1,00	5 000 000	5 000 000
703	Réseaux CAMTEL	Pr	1,00	-	-
	<b>Total partiel 700</b>				
	<b>TOTAL HTVA</b>				
	<b>TVA 19,25%</b>				
	<b>AIR 2,2%</b>				
	<b>TOTAL TTC</b>				

3- La date de dépôt et d'ouverture des plis initialement prévue le 16 Janvier 2017 est reportée au **26 Janvier 2017 à 12 heures précises.**

Le reste sans changement.

Fait à Douala, le 17 6 JAN 2017

**Le Délégué du Gouvernement  
Auprès de la Communauté Urbaine de Douala  
(Autorité Contractante)**

Ampliation :

- MINMAP
- ARMP
- CIPM-CUD
- DEPIDD-CUD
- DIVMAP-CUD
- Affichage



**Dr. FRIZ NTONE NTONE**